



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2007 - 2013



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Τμήμα Προγραμματισμού

Αριθμός Μελέτης: 13/2015

Υποέργο 4 «Έργο δημοσιότητας - Ευαισθητοποίησης» της πράξης «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίου Δ.Αβδήρων» MIS 355346.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την με Α.Π. οικ 123497/27-9-2012 απόφαση ένταξης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» η Πράξη: «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίου Δ.Αβδήρων» με κωδικό MIS 355346.

Οι δράσεις **«Δημοσιότητα- Ευαισθητοποίησης»**, σκοπό έχουν να αναδείξουν τα έργα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης του Γυμνασίου Πολυσίου Δήμου Αβδήρων, κυρίως όμως να τύχουν ευρείας επιδεικτικής διάστασης όλες οι ενέργειες της τεχνικής αναβάθμισής του, όπως και η προσφορά του Δήμου Αβδήρων στους κατοίκους του αλλά και η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία του απαιτούμενου υλικού δημοσιότητας, που θα παραχθεί (Παραδοτέα), με στόχο να πληροφορήσει τους ωφελούμενους και να ευαισθητοποιήσει σε νέες συμπεριφορές, ενεργειακά πιο φιλικές στο περιβάλλον.

Αναλυτικά το «Έργο», διαχωρίζεται σε τρεις Φάσεις:

Α Φάση: Καταγραφή - αποτύπωση, της υπάρχουσας κατάστασης στο Γυμνάσιο Πολυσίου

Β Φάση: Καταγραφή – αποτύπωση των Δράσεων (Τεχνικά Έργα), στο χώρο του Γυμνασίου Πολυσίου.

Γ Φάση: Δράσεις Δημοσιότητας – Ευαισθητοποίησης

Οι **Α** και **Β φάσεις**, αφορούν σε φωτογραφική αποτύπωση και βιντεοσκόπηση των χώρων του Γυμνασίου πριν και μετά τις Ενεργειακές παρεμβάσεις, με στόχο τη δημιουργία αρχειακού



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2007 - 2013



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

υλικού, αλλά και υλικού που θα χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο, για τις απαιτήσεις των λοιπών Παραδοτέων (πινακίδα σήμανσης, ενημερωτικά φυλλάδια, Ημερίδα).

- Οι φωτογραφίες θα δοθούν σε μαγνητικό στοιχείο αποθήκευσης (cd/ dvd), σε μορφή .jpg 300 dpi και .tiff.
- Το video θα παραδοθεί ως ενιαίο υλικό όπως θα παρουσιαστεί στην ημερίδα (με μοντάζ), αλλά και ως αμοντάριστο υλικό, σε ποιότητα H.D. Το τελικό παραδοτέο (μονταρισμένο dvd) θα έχει διάρκεια δυο λεπτών (2').

Η Γ Φάση, αφορά σε:

1. Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας – σήμανσης του Έργου, στην είσοδο του Σχολείου.
2. Σχεδιασμό και παραγωγή έντυπων φυλλαδίων, με την αποτύπωση των φάσεων των Έργων, αλλά και των στόχων που πρέπει να διαδοθούν στο κοινό. Ο Ανάδοχος μετά από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή, θα αναλάβει και τη διανομή εντύπων σε όλα τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αβδήρων, όπως και σε όλα τα Δημοτικά Κτήρια,
3. Πραγματοποίηση ημερίδας των αποτελεσμάτων ενεργειακής αναβάθμισης του Σχολείου σε αίθουσα του Σχολείου ή σε άλλο πρόσφορο για το σκοπό αυτό χώρο, μετά από υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Δημιουργία τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ διάρκειας τουλάχιστον 1' με το βασικό μήνυμα του Δήμου περί εξοικονόμησης ενέργειας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Γ ΦΑΣΗΣ

1. **Μεταλλική πινακίδα** (ανοξειδωτη), 3 χιλ. βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή (Α όψη), στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του Έργου, με βάση τις προδιαγραφές που θα δοθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Θα τοποθετηθεί μόνιμα σε εμφανές σημείο (τοίχο), του σχολείου.
Διαστάσεις: 70 εκ. X 50 εκ.
2. **Δημιουργικό και Σχεδίαση 4σέλιδου έντυπου φυλλαδίου**, διαστάσεων 15 εκ. X 28 εκ. 4χρ, χαρτί velvet 170 gr., καρφίτσα.
Ποσότητα: 5000 τμχ.

Στο περιεχόμενο του εντύπου όπου θα αποτυπώνονται οι ενεργειακές επεμβάσεις στο Γυμνάσιο Πολυσίτου και τα αποτελέσματά τους (περιβαλλοντικά, εξοικονόμηση ενέργειας, οικονομικά), θα μπορεί να προστεθεί και υλικό για τις γενικότερες περιβαλλοντικές- ενεργειακές δράσεις του Δήμου.



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2007 - 2013



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Ανάδοχος, θα προτείνει και μήνυμα (slogan), που θα ενισχύει τη Δράση (Ενεργειακή Αναβάθμιση), αλλά και τη θέση του Δήμου σε θέματα εξοικονόμησης Ενέργειας, προς όφελος των δημοτών των Αβδήρων. Το μήνυμα θα συνοδεύει όλα τα υλικά Παραδοτέα του Έργου.

Εντός του εντύπου θα παρέχονται επίσης κωδικοποιημένες δράσεις-συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών καθώς και του σχετικού οικιακού εξοπλισμού (ψυγείο-πλυντήριο κτλ).

Τα κείμενα βάσης θα δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και θα βελτιωθούν ως προς τον επικοινωνιακό τους χαρακτήρα από τον Ανάδοχο.

3. Πραγματοποίηση Ημερίδας των αποτελεσμάτων ενεργειακής αναβάθμισης του Σχολείου.

Ο Ανάδοχος, θα αναλάβει την πραγματοποίηση ημερίδας στην οποία θα παρουσιαστούν οι Δράσεις αλλά και τα αποτελέσματα των Δράσεων της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Γυμνασίου Πολυσίτου Δ.Αβδήρων.

Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της Ημερίδας, θα αναλάβει τα κόστη:

- Προετοιμασίας αίθουσας του Σχολείου ή άλλης αίθουσας που θα υποδειχθεί. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα αναλάβει το κόστος ενοικίασης αίθουσας, χωρητικότητας 100 ατόμων.
- Εξοπλισμού της αίθουσας, για την παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού (laptop, projector, panel προβολής, μικροφωνική εγκατάσταση).
- Του catering (καφές, βουτήματα), για πριν την έναρξη αλλά και για το διάλειμμα (για τουλάχιστον 100 άτομα).
- Της αμοιβής εισηγητή με αποδεδειγμένη εμπειρία σε δράσεις ΕΞΕ ΟΤΑ ο οποίος θα παρουσιάσει τις επεμβάσεις εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου με αναφορά στην σκοπιμότητα και τα αναμενόμενα οφέλη. Η διάρκεια της εισήγησης θα είναι τουλάχιστον 45'.

Το πρόγραμμα της ημερίδας θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με την φορέα ανάθεσης.

4. **Τηλεοπτικό – ραδιοφωνικό spot:** Ανάπτυξη τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού spot διάρκειας ενός λεπτού έκαστο, τα οποία θα περιέχουν α. το βασικό μήνυμα που αφορά τις δράσεις εξοικονόμησης στο κτίριο του Γυμνασίου, β. δευτερεύον μήνυμα με περιεχόμενο που θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με τον φορέα ανάθεσης γ. το slogan.

Το τηλεοπτικό spot θα μεταδοθεί από δυο τηλεοπτικούς σταθμούς τοπικής εμβέλειας τουλάχιστον δυο φορές την ημέρα και για περίοδο μίας εβδομάδας. Οι σταθμοί, οι ώρες και οι ημέρες προβολής θα καθοριστούν σε συνεργασία με τον φορέα ανάθεσης.



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2007 - 2013



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το ραδιοφωνικό spot θα μεταδοθεί από δυο ραδιοφωνικούς σταθμούς τοπικής εμβέλειας τουλάχιστον έξι φορές την ημέρα και για περίοδο μίας εβδομάδας. Οι σταθμοί, οι ώρες και οι ημέρες προβολής θα καθοριστούν σε συνεργασία με τον φορέα ανάθεσης.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α: Τα παραδοτέα της ομάδας Α' περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

- Ανάπτυξη τηλεοπτικού – ραδιοφωνικού spot, slogan και υλοποίηση φάσεων Α - Β, δαπάνη εκπομπών. Το τελικό παραδοτέο (μονταρισμένο dvd) θα έχει διάρκεια δυο λεπτών (2').

ΟΜΑΔΑ Β: Τα παραδοτέα της ομάδας Β' περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

1. Δημιουργικό, σχεδίαση και εκτύπωση 4σέλιδου έντυπου φυλλαδίου, διαστάσεων 15 εκ. X 28 εκ. 4χρ, χαρτί velvet 170 gr., καρφίτσα ποσότητα: 5000 τμχ.
2. Τα περιεχόμενα του πίνακα 1.1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1		
ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Αφίσα (Περιεχόμενο βάση εντύπου) <i>Η αφισοκόλληση στα σχολικά κτήρια, θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο</i>	50 X 70 εκ., εκτύπωση 4 χρ. Α' όψη, χαρτί 170 gr, γραφής ή velvet	50 τμχ.

ΟΜΑΔΑ Γ: Τα παραδοτέα της ομάδας Γ' περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

1. Πραγματοποίηση Ημερίδας σύμφωνα με την περιγραφή που δίνεται παραπάνω καθώς και τα περιεχόμενα του πίνακα 1.2
2. Σχεδιασμός κατασκευή και ανάρτηση πινακίδας

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2		
ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Πρόσκληση	22 X 10 εκ. 4χρ 2 όψεις, χαρτί γραφής 135 γρ.	100 τμχ.
Φάκελος αλληλογραφίας	23 X 11 εκ. 4χρ.	100 τμχ.
Πρόγραμμα ημερίδας	4σέλιδο Α5 (κλειστό), 4χρ. Χαρτί γραφής 120 γρ. πίκμανση	100 τμχ.
Αποστολή προσκλήσεων με το ταχυδρομείο	ΕΛΤΑ	100 τμχ.
Ηλεκτρονική πρόσκληση	23 X 11 εκ. (.jpg)	1 τμχ.
Ηλεκτρονική Αποστολή πρόσκλησης σε Μ.Μ.Ε. (mail)		
Συγγραφή δελτίων τύπου και ηλεκτρονική αποστολή σε Μ.Μ.Ε. <i>Η λίστα με τους παραλήπτες του δελτίου τύπου, θα</i>		2 τμχ.



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

2007 - 2013



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή (σε μορφή excel).		
Press Kit για τα Μ.Μ.Ε. (Δελτίο τύπου, υλικό παρουσιάσεων, φωτογραφικό υλικό), σε ηλεκτρονική μορφή (cd), για τα τοπικά Μέσα.		20 τμχ
<i>Τα cd, θα έχουν τυπωμένη ροζέτα, με το δημιουργικό του Έργου.</i>		
Φωτογραφική Κάλυψη της ημερίδας		

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)
1	Δημοσιότητα - Ευαισθητοποίηση	Τεμάχιο	1,00	8.000,00	8.000,00

ΣΥΝΟΛΟ:	6.504,07
Φ.Π.Α. 23%:	1.495,93
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	8.000,00



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2007 - 2013



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σύμφωνα με την με **Α.Π. οικ 123497/27-9-2012** απόφαση ένταξης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η Πράξη: «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίου Δ.Αβδήρων» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό **MIS 355346** και καλείται εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και όπως αυτό ορίζεται στο Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης του Προγράμματος, να ολοκληρώσει το Σχέδιο Υλοποίησης των παρεμβάσεων για Εξοικονόμηση Ενέργειας και να αξιολογήσει το αποτέλεσμα των ενεργειακών παρεμβάσεων. Η υλοποίηση του Προγράμματος απαιτεί την πραγμάτωση των Υποέργων που απαρτίζουν το Έργο αυτό.

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με το Υποέργο 1 του Τεχνικού Δελτίου Εγκεκριμένης Πράξης με τίτλο «**Υπηρεσίες Ενεργειακού – Τεχνικού Συμβούλου**», ο Δήμος Αβδήρων πρέπει να αναθέσει σε Εξωτερικό Σύμβουλο την Τεχνική Υποστήριξη του Έργου, ο οποίος θα διαθέτει την απαιτούμενη αντίστοιχη εμπειρία στην Τεχνική υποστήριξη Ενεργειακών Έργων, στην υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αβδήρων, στην Οργάνωση και Παρακολούθηση του Σχεδίου Υλοποίησης του Δήμου, με σκοπό την εντός του ορισμένου Χρονοδιαγράμματος αποτελεσματική Υλοποίηση των λοιπών Υποέργων. Αναλυτικά η περιγραφή του αντικειμένου των εργασιών που θα παρέχει ο Σύμβουλος αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση της παρούσας Μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 2^ο ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
5. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2007 - 2013



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6. Το ΠΔ 28/80

7. Την με **Α.Π. οικ 123497/27-9-2012** απόφαση ένταξης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος ΕΕνέργειας & Κλιματικής Αλλαγής της πράξης: «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου ΓΓυμνασίου Πολυσίτου Δ.Αβδήρων» με κωδικό **MIS 355346** στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη».

ΑΡΘΡΟ 3° ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- α) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
- β) Η Τεχνική Περιγραφή.
- γ) Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

ΑΡΘΡΟ 4° ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και παραλαβή προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΑΡΘΡΟ 5° ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα ημερών για την υπογραφή της συμβάσεως σύμφωνα με τον Π.Δ 28/80.

ΑΡΘΡΟ 6° ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Ο συνολικός προεκτιμώμενος προϋπολογισμός του εν θέματι έργου (δηλαδή η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή, για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών), ανέρχεται στο ύψος των 8.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η αμοιβή του αναδόχου θα γίνει από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού ο Ανάδοχος πρώτα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αφού έχει ολοκληρώσει τις εργασίες που αναφέρονται στην Τεχνική έκθεση της παρούσας μελέτης και πάντα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην σύμβαση αλλά δεν θα ολοκληρωθεί πριν την ολοκλήρωση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ.Αβδήρων» και την οριστική παραλαβή του Έργου από την Αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2007 - 2013



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευνόητο είναι ότι στο ποσόν αυτό θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις (φόροι κ.λ.π.).

Ρητά διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία πρόσθετη αμοιβή ή πρόσδοδο από οποιαδήποτε αιτία, είτε από το Δήμο ή τα ΝΠΔΔ που ανήκουν σ' αυτόν, είτε από υπαλλήλους ή απασχολούμενους σ' αυτά με οποιαδήποτε σχέση.

Ρητά διευκρινίζεται ότι καμία επιπλέον αμοιβή δε θα καταβάλλεται σε αυτόν για οποιαδήποτε αιτία ή πρόσχημα (δώρα, επιδόματα, άδειες κ.λ.π.) διότι δε συνάδουν με το περιεχόμενο της παροχής υπηρεσίας.

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος της υπηρεσίας θα γίνει άπαξ με την ολοκλήρωση όλων των επιμέρους δράσεων κατόπιν βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Ρητά αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεν υπόκειται σε αναμορφώσεις και αναθεωρήσεις.

Τα παραπάνω ποσά αφορούν και καλύπτουν το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων μεταφοράς.

Ρητά συμφωνείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, δεν καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης της Αναθέτουσας Αρχής από τις πιστώσεις του Προγράμματος. Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι οι προθεσμίες πληρωμών των προηγούμενων εδαφίων δύνανται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις.

Για τη καταβολή του τιμήματος χρειάζονται πρωτόκολλο τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και έγκρισης τους από την Αναθέτουσα αρχή.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα ή επιταγή το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα κλπ).

ΑΡΘΡΟ 7^ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η Σύμβαση λήγει με την ολοκλήρωση της Πράξης «**Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ.Αβδήρων**» και την οριστική παραλαβή όλων των



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2007 - 2013



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

υποέργων από την Αρμόδια Επιτροπή του Δήμου και την έκδοση απόφασης οριστικής ολοκλήρωσης της Πράξης από ΕΥΣΕΔ/ΕΝΚΑ.

ΑΡΘΡΟ 8^ο ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 9ο : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλο το υλικό που παράγεται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο, στα πλαίσια του παρόντος έργου, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει το δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα του, αλλά και κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύση της σύμβασης.

Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στη σχετική σύμβαση.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών βελτιώσεων των παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί για αυτά.

Άρθρο 10ο : ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.

Άρθρο 11ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει την υπηρεσία και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για τη καλή και σωστή εκτέλεση της υπηρεσίας



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
2007 - 2013**



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 12ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΛΕΑ

Ο Εντολέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης υπηρεσίας.

Άρθρο 13ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι διαφορές που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Γενισέα 24 - 8 - 2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Παναγιώτης Κεμανετζής

Αμφιθέα Μισκάκη

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών